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Proposta per la realizzazione del nuovo Centro Natatorio di San Pietro in Casale (BO)

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori

\Imporio Lavori a base d'asta, a corpo e a misura

€2.700.000,00 |

\Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta € 81.000,00 ‘

lImporto Totale a base d'asta

| € 2.781.000,00 |

Chietl SH02 otobyee2008
‘b]) Spese tecniche (rilievi e indagini inclusi) €223.21 O,‘V?d
b2 tribute.C CNANRAIA (2% L - . €4.464,22
\)C\irhbfﬁéjésé]ﬁ%u%() EO)AI'Ch. Letizia Mancini ‘
'b3) LV.A. 20% su voci b1 +b2 +b5 3 € 55.406,33

'b4) LV.A. 10% sui lavori a base dastc

'b5) Allacci e spostamento linea gas metanc €49.359,05
'b6) Imprevisti (3%) €83.430,00
| Totale a disposizione € 693.971,00 |
C) Costi accessori

1) Fondo incentivante art.92 D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (0,45*2%) € 25.029,00

TOTALE investimento

€ 3.500.000,00
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